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LOKACIJA   :      selo 

Sve pozicije podrazumevaju nabavku 
potrebnog materijala i potreban rad za 
izradu. 

I 

opremu deponovati na 

1 
deponovanjem. L=113cm.  kom  1,00  x  = 

2 
deponovanjem.  kom  1,00  x  = 

3 
strane. Pripremiti za ponovnu ugradnju.  ml  14,67  x  = 

4 
sortiranjem na placu i pripremom za 
ponovnu ugradnju.  m2  130,00  x  = 

5 

ponovnu ugradnju.  ml  23,30  x  = 

6 
kom  2,00  x  = 

7 
objekta, sa deponovanjem.  ml  200,00  x  = 

8  sa severne 
strane objekta, sa deponovanjem.  m2  65,15  x  =
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9 
se nadzidjuju, sa pripremom za ponovno 
postavljanje.  kom  2,00  x  = 

10  m2  2,24  x  = 

11 

veze sa novom dogradnjom.  m3  2,00  x  = 

12 
mestu hodnika i veze sa novom 
dogradnjom.  U ceni i potrebno osiguranje 

kom  1,00  x  = 

13 
na mestu kontakta novog i starog bjekta. 

kom  2,00  x  = 

14 
sa odvozom na deponiju.  m2  2,00  x  = 

II  ZEMLJANI RADOVI 

1 

Deponovanje na placu do 10m, spremno 
za ugradnju. 

m3  25,00  x  = 
2 

U ceni i preduzimanje potrebnih mera za 
osiguranje  iskopa i temeljnog zida od 

m3  70,00  x  = 
3  za iskop 
temeljnih traka. 

kom  1,00  x  =
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4 

I odvoz  do 1km.. 
m3  9,12  x  = 

5 
temelja 

m3  3,29  x  = 
4  Nabavka i nasipanje tampona od 

trakama, stopama i ispod podova, sa 

m3  6,57  x  = 

6  Nabavka i nasipanje iberlaufa preko 
m3  5,00  x  = 

7 
oko temeljnih zidova.  Nabijanje do 
potrebnog MS.  m3  5,00  x  = 

8 
diskolaciju kolskog puta. Utovar I odvoz 
do 1km..  m3  31,20  x  = 

9 
klisure d=20cm sa prethodnim valjanjem 
posteljice i valjanjem nakon nasipanja. 
‐  m3  15,60  x  = 

10  Nasipanje sloja fine kamene rizle d=10 cm 
sa valjanjem . 

m3  17,50  x  = 
Ukupno zemljani radovi: 

III  BETONSKI RADOVI: 

1  Betoniranje temeljnih traka i stopa u 
zemlji bez oplate. MB 20. 

m3  7,92  x  = 
2  Betoniranje armiranih  temeljnih zidova u 
potrebnoj oplati . (do kote 0,00). MB 30. 

m3  3,02  x  =
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3  Betoniranje arm.betonskih temeljnih 

MB30.  m3  2,00  x  = 

4  Betoniranje  lako arm.podova d=10cm. 
MB 30. 

m2  4,86  x  = 
5 
potrebnoj oplati. MB30 

m3  0,46  x  = 
6 
terenu u potrebnoj oplati. MB30 

m3  0,41  x  = 
7  Betoniranje vertikalnih arm.betonskih 

MB 30. 
m3  4,89  x  = 

8  Betoniranje horizontalnih arm.betonskih 

m3  5,19  x  = 
9  Izrada oplate i betoniranje atestirane 

FERT 
tavanice h=16+4cm, sa postavljanjem 
gredica  i punioca  MB 30. (dodatna 

m2  96,90  x  = 

10  Betoniranje arm.betonskih stubova, 
greda, nadprozornika i  nadvratnika u 
trostranoj oplati. MB 30.  m3  2,53  x  = 

11 

MB 30.  m3  0,39  x  = 

12  ‐ livene  na licu 
mesta , sa potrebnom oplatom. Gornju 

kapa vel. 70/70/8 cm  kom  1,00  x  = 

13  Betoniranje zavojnog potpornog zida 
d=25cm, promenljive visine u potrebnoj 
oplati. MB 20.  m3  0,40  x  =
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14  Betoniranje trotoara d=10cm sa 
dilatacijama na 2m, u potrebnoj oplati..  m2  19,20  x  = 

Ukupno betonski radovi 

IV 

1 

efektivno ugradjene armature. 
*GA *RA  kg  2500,00  x  = 

kg  300,00  x  = 

V  ZIDARSKI RADOVI: 

1  Zidanje  zidova suterena, betonskim 
blokovima , u cem. Malteru 1:3. 
*d=25+20cm.  m3  6,41  x  = 
*d=25+12cm.  m3  14,90  x  = 
*d=20cm.  m3  9,44  x  = 
*d=12cm.  m2  7,41  x  = 

2  Zidanje zidova ITONG TERMOBLOK plus 
blokovima sa ITONG tankoslojnim 
malterom sa 
U ceni i izrada potrebene fasadne plastike 

*d=37,5 cm.  m3  18,68  x  = 

3  Zidanje zidova ITONG blokovima sa ITONG 
tankoslojnim malterom sa prethodnim 

*d=20 cm.  m3  7,58  x  = 

4  Zidanje pregradnog zida d=12cm ITONG 
blokom sa ITONG tankoslojnim malterom 

m2  29,45  x  =
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5 
nadvratnicima i nadprozornicima sa 
postavljanjem 

m2  14,00  x  = 
6 

‐  m2  115,78  x  = 
‐  m2  43,50  x  = 

7 
cementnim malterom. Prethodno 

m2  154,26  x  = 
8 
malterom. Prethodno nabacivanje cem. 

m2  50,53  x  = 

9 
fasadnom opekom, sa dersovanjem 

ceni i potrebna skela. 
m2  4,45  x  = 

10 
kapa, sa podlivanjem cem. Malterom. U 
ceni potrebna skela. 

kom  2,00  x  = 

Ukupno zidarski radovi 

VI  RAZNI ZIDARSKI RADOVI 

1  Izrada vertikalne  hidroizolacije temeljnog 
objekta 

hidroizolacionim premazom tipa SIKA, u 

ispuna neravnina i fugni sa 
hidroizolacionim malterom tipa SIKA.  m2  35,20  x  = 

2 
zida do kote ‐0.20,  sa prethodnim 
premazom bitulitom.
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*Vareni kodor 4mm sa namazom 
bitulita.  m2  24,70  x  = 

3 

m2  60,00  x  = 
4  Izrada horizontalne  hidroizolacije ispod 
zidova objekta. 
*Vareni kodor 4mm sa namazom 

bitulita. 
‐  m2  12,30  x  = 
‐  m2  6,75  x  = 

5  Izrada horizontalne  hidroizolacije ispod 
podova, zidova, kupatila i na ostalim 
mestima a prema projektu. 
*vareni kondor 4mm preko namaza od 

bitulita.  m2  104,80  x  = 

6  Nabavka i postavljanje termoizolacije  i 
dilatacije . 
* d=15 cm. mineralna vuna u pvc foliji 

m2  55,35  x  = 
* d=10 cm. kamena vuna u sp. Plafonu 

suterena  m2  50,25  x  = 
* d=2 cm. TP stiropor u dilataciju 

m2  84,00  x  = 

7 

omega 
kapom. U ceni postavljanje armature R12 i 
zalivanje iste cem. Malterom u zoni od 

ml  12,30  x  = 
8  Oblaganje dimnjaka, kroz tavanski prostor 
i van krova , termoizolacijom od fasadne 
tvrde TP mineralne vune d=5cm , sa 
lepljenjem , tiplovanjem i izradom  lepka i 

m2  12,22  x  = 

9  Nabavka i postavljanje  folije 
*PVC  m2  55,16  x  =
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10  Nabavka i ugradnja  elemenata, 
istovremeno sa zidanjem ili  sa potrebnim 

‐ventilacija fi110 na h=265 od poda , sa 
postavljanjem cevi l=37cm i bele fasadne 

kom  4,00  x  = 
‐ventilacija tavanskog prostora fi28cm , 

sa postavljanjem cevi l=37cm i fasadne 

kom  2,00  x  = 

Ukupno razni zid.radovi 

VII  TESARSKI RADOVI 

1  Nabavka materijala i izrada novog dela 
drvene krovne konstrukcije od zdrave 

100% "u ivicu". Gradja bez stolarske 

rogove na severnoj strani krovne ravni. 

projekcije. 
m2  116,70  x  = 

2 

ml  440,00  x  = 

3 

postavljanja limene 
oluka. 

m2  11,85  x  = 

Ukupno tesarski radovi 

VIII 

1  Nabavka materijala i pokrivanje  krova:
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‐novim falcovanim crepom tipa 
TONDAH,  MEDITERAN 222  m2  81,20  x  = 
‐ 

TONDAH,  MEDITERAN 222  m2  108,40  x  = 

2  Nabavka i ugradnja poklopnica sa 

dodatak fibrina. . 
‐nove poklopnice  ml  11,70  x  = 
‐  ml  11,70  x  = 

IX  FASADNA AL STOLARIJA 

1  Nabavka i ugradnja fasadne  stolarije od 
AL bojenih profila sa temomostom, 
zastakljene termopan staklom, 
4+16+4mm flot, termogard, a prema 

+akril kit. Kvalitetan okov. 
pos 1  *70/70  kom  6,00  x  = 
pos 2  *100/100  kom  4,00  x  = 
pos 3  *196/130  kom  1,00  x  = 
pos 13  *100/70  kom  3,00  x  = 

2  Nabavka i ugradnja  vrata na suterenu 

bravarskih profila  sa ispunom od 
plitkorebrastog bojenog lima i kamene 

plota. Cilindar brava. Zastakljena 
termopan staklom, 4+16+4mm flot, 
termogard. 
pos 10  *100/220 jednokrilna, 

otvaranje napolje  kom  1,00  x  = 

stakla  kom  1,00  x  = 
pos 12  *196/220   dvokrilna  otvaranje 

napolje  kom  1,00  x  =
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3  Nabavka i ugradnja dvokrilnog prozora 
(kapka) na suterenu izradjenih prema 

sa ispunom od plitkorebrastog bojenog 
lima i kamene vune u pvc foliji. 
pos 14  *170/70  kom  1,00  x  = 

Ukupno fasadna al. bravarija
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X  LIMARSKI RADOVI 

1 

‐  ml  9,00  x  = 

2 
cevi, od poc. Lima,  preseka fi12cm , sa 
izradom vertikalnog nastavka za kontakt 

kom  2,00  x  = 

3 

poc lima.  ml  23,67  x  = 
*33cm  solbanci od bojenog poc. Lima.  ml  14,86  x  = 

4 
*osnove 50/50cm  kom  1,00  x  = 

kom  2,00  x  = 

XI  FASADERSKI RADOVI 

1 

m2  96,15  x  = 

2  Izrada finalnog akrilnog fasadnog maltera 
m2  4,40  x  = 

3  Izrada finalnog akrilnog fasadnog maltera 

m2  96,15  x  = 

Ukupno fasaderski radovi



­ 
O  7/ 2013. 

51  51 

REKAPITULACIJA 

I 
II  ZEMLJANI RADOVI 
III  BETONSKI RADOVI 
IV 
V  ZIDARSKI RADOVI 
VI  RAZNI ZIDARSKI RADOVI 
VII  TESARSKI RADOVI 
VIII 
IX  FASADNA AL. BRAVARIJA 
X  LIMARSKI RADOVI 
XI  FASADERSKI RADOVI 

UKUPNO GRADJEVINSKI RADOVI


