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mere 

1.  ‐ G` i od ose 14 ‐ 9, 

zidovi 

1.1  ‐avramenko sa ab 
28,80 

m 2  98,99
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1.2 
57,13 zajedno sa stubovima (5 kom) 

m 2  75,55 

1.3 
1.4 

sa dva stuba, 18,90 zajedno sa dva stuba. 
m 2  18,90 

1.4  m 2  76,40 
1.5 

44,99+87,03+33,60+66,35 
m l  231,97 

1.6 
9,00x4+5,30x2+5,50x3+4,90x3 

m l 

69,80 

1.7 
83,82+3,82+15,06+6,6)x5,30+ ( 14,26+1,64+1,6459x8,759 x 0,38 

m 3  97,53 

1.8 
83,82+3,82+15,06+6,6)x5,30+ ( 14,26+1,64+1,6459x8,759 x 0,38 

m 3  97,53 

1.9 
zastakljeno jednostrukim staklomdim 6,40 x 2,80 sa dvoja 
dvokrilnih vrata 

kom 

2,00 

1.10 
kom 

4,00 

1.11  kom  3,00 
1.12  kom  46,00 
1.13 

na 
gradsku deponiju. 

75,92+127,74+21,54 
podrum (3,07+2,0+8,05+1,2+5,18+1,3)x3,65=75,92 m2 
prizemlje(6,08+4,45+2,87+2,24+2,24+3,41+6,08+5,81)x3,65=127 
,74 m2 
sprat(4,20+2,70+2,70)x3,65=35,04m2 

75,92+127,74+35,04= 
m 2 

238,70 

1.14 

prizemlje(6,91+0,61+2,18+0,82+2,0+2,0+0,93+0,93)x 
3,65x0,38=22,72m2
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sprat(13,24+13,76+2,98)x3,65x0,25))+1,42x2,1x0,38=28,49 m2 

2,04 +22,72+28,49=  m 2  53,25 
1.15 

22,13 x 12,31 x 0,30=  m 3  81,73 
1.16 

iz objekta, utovar u kamione i 

m 2  57,60 
1.17 

metalnom ogradom. Stepenice su ankerovane u fasadnom zidu. 

gradsku deponiju. 
kom  23,00 

1.18 

gradsku deponiju. 

m 2  360,00 
1.19 

m 3  100,00 
2. 

m 3  42,39 
3. 

kanmione i odvesti na gradsku deponiju. 252,47 m2 visine 1,80 + 
0,20 betona sa podlogom 

3.1  betonski plato  m 2  252,47 
3.2  zemljani nasip  m 3  504,94 
4. 

magacina i predati investitoru.
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m 1  40,00 
5. 

gradsku deponiju. 
m 2  325,67 

6. 

transportovati do magacina i predati investitoru. Stolice, pult 
prijavnice sanitarije. 

6.1  Stolica  kom  288,00 
6.2  Zavesa  ml  70,00 
6.3  drvena obloga zidova visine 2,0 m  m 2  115,00 
6.4  kom  3,00 
6.5  kom  6,00 

II     ZEMLJANI RADOVI GN 200 

Red. 
br.  OPIS POZICIJE  Jed. 

mere 

1. 
sa nivelisanjem u svemu prema projektu. Iskopanu 
zemlju utovariti na kamione i odvesti na gradsku 
deponiju. 

(289x5,15)+(439x4,86)+(226x3,00)=  m 3  3.621,55 

2. 
stubova. Kopanje izvesti u kampadama u svemu 

utovariti u kamione i odvesti na gradsku deponiju. 

1.40x1.10x3.27x14  m 3  70,50 

3. 
izvesti u kampadama u svemu prema projektu 

Iskopanu zemlju izneti iz objekta, utovariti u kamione 
i odvesti na gradsku deponiju. 

(8.83x1.05)+(11.84x5.32)+(44.58x1.40)+(11.10x1.40)= 
m 3  150,21
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4.  konstrukcije na 

potporne konstrukcije. 
1 

5. 
konstrukcije. 

1 

6.  600 na 

temeljne jame. 
m 1  960,00 

4. 
trakastih temelja i neprohodnoj terasi. 

4.1  m 2  780,40 
4.2  ispod trakastih temelja  m 2  76,35 
4.3  m 2  29,28 
4.4  na naprohodnoj terasi  m 2  254,81 

5.  Nabavka zemlje i nasipanje oko objekta. Nasipanje 

projektovanog koeficijenta zbijenosti. 
m 3  1.007,00 

6.  Nivelisanje terena oko objekta do projektovanih kota, 

m 2  590,00 

7. 

(3%) 
kg  3.915,55
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III     ZIDARSKI  RADOVI GN 301 

Red 
. br.  OPIS POZICIJE  Jed. mere 

1.  Nabavka  materijala,  transport  i  zidanje  zidova  giter 

3 

1.1  debljine 200 mm 

podrum,22,00+ priz. 7,22 + I spr. 7,04 + II spr.7.04 
+ III spr.5,63 +gal 6.56=  m 3  55,49 

1.2  debljine 250 mm 
priz.  15,272  +  I  spr.  15.86  +  II  spr.15.86  +  III  spr.26.06 
+ga18.48=  m 3  91,53 

2.  Nabavka  materijala,  transport  i  zidanje    pregradnih 

1:2:6,  sa  jednovremenom  izradom  armirano‐betonskih 

zidova. 
2 

92.77+7.35+9.45+124.82  m 2  234,39 

3.  Nabavka materijala, transport i zidanje pregradnih zidova 

1:2:6,  sa  jednovremenom  izradom  armirano‐betonskih 

zidova. 
2 

23.10x4.10  m 2  94,72 

4.  Nabavka  materijala,  transport  i  zidanje  zidova  giter
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3 

4.1  debljine 250 mm 

3.80 x8.50x 0.25 =  m 3  8,07 
4.2  debljine 380 mm 

2.85+2.85 x 8.50 x 0.38  m 3  9,20 

5.  Nabavka materijala i malterisanje plafona unutar objekta 

potrebnu skelu za rad na visini. 
2  m 2  764,49 

6.  Nabavka  materijala  i  malterisanje  zidova  cementnim 
malterom  1:3,  d  =  20  mm,(  zidovi  na  kojima  se  lepe 

rad na visini. 
2  m 2  5206,60 

7.  ‐ sloja za 

Obracun po m 2 

7.1  m 2  233,40 
7.2  sloj za izravnanje debljine 50 mm  m 2  270,26 
7.3  cementni  estrih debljine 40 mm  m 2  1626,72 
7.4  sloj za pad debljine 40 mm  m 2  16,39 
7.5  sloj za izravnanje debljine 30 mm  m 2  1524,41 
7.6  sloj za izravnanje debljine 20 mm  m 2  185,87 

8.  Nabavka  materijala  i  malterisanje  rabiciranim 
cementnim  malterom  d  =  20  mm,    sa  finalnim 

2  m 2  755,97 

9.  Nabavka materijala,  transport  i  zidanje  zidova‐podruma 

2 

18.0 x 4.60  m 2  82,80 

10.  Nabavka  materijala,  transport  i  zidanje  zidova‐ 

malteru razmere 1:2:6.
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2 

51.90 x 3.60  m 2  186,84 

11.  Nabavka  materijala,  transport  i  zidanje  zidova‐ 

razmere 1:2:6. 
2 

kula 474,35m2 + sala 231,74 m2 + rampa 157,93 m2  m 2  864,02 

IV      BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI    GN 400 

Red. 
br. 

OPIS POZICIJE  Jed. Mere 

1.  Nabavka materijala, transport i izrada ‐ podbetoniranje armirano 
betonskih temelja samaca u osi 10 i osi 14 u oplati, MB 25. 

3  m 3  74,60 

2.  Nabavka materijala, transport i betoniranje nearmirane betonske 
podloge debljine 4cm, za postavljanje hidroizolacije pre betoniranja 

2  m 2  780,40 

3.  Nabavka materijala, transport i betoniranje ne armirane betonske 

2  m 2  780,40 

4.  Nabavka materijala, transport i izrada armirano betonskih temeljnih 
oplate i 

zavisi od vremenskih uslova. Armatura se 

3 

4.1  ‐ 4.97 
180,00x0,42= 75,62  m 3  75,62
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4.2  ‐4.97, ‐ 3.40, ‐6.37, ‐4.20 

((192.96‐20.17) x0.50)) + (25,56x0.50) + (20,17x0,50) + (7.04x0.5) + 
(6,20x0,50) = 125.97 

m 3  125,97 

4.3 
(44.31x020)+(111.74x0.2)+(33.66x0.20)+(24.59x0.20)+(22.36x0.20) 
+ 189,00x0,20)= 85,19 

m 3  85,19 

5. 

zavisi od vremenskih 

3 

5.1 
34,14 x 0,10  m 3  3,11 

5.2 
((+3,78)80,14+(+7,18)109,44+(10,58)117,35+(16,04)65,50+(podr.‐ 
sut.)22,40+(krov).350,00)) x 0,20=166.89 

m 3  166,89 

5.3 
podrum 54,75 + sut. 52,77+priz 43,50+7,98 =159  m 3  159,00 

5.4  26.25 x 
0,16=4,20 

m 3  4,20 

6. 

po m 3 

4,92 x 6=29,53 x 0,16  m 3  4,72 

7.  Nabavka materijala, transport i izrada armirano betonskih zidova, 

Negovanje betona shodno pravilniku o izradi betonskih elemenata. 

3 

7.1  d=200 mm 
sut. 114,49 + priz 25,62 + I spr. 25,95 + II spr. 30,05 + III spr. 40,64 + 
gal. 29,55 + 6,34 = 272,64 m3 

m 3  272,64 

7.2  d=250 mm 
sut. 16,16 + priz 15,60 + I spr. 15,36+ II spr. 15,36 + III spr. 25,25 + 
gal.17,19 + lift okno 19,97 = 125,60 m3 

m 3  125,60
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7.3  d=300 mm  m 3  6,91 
7.4  d=380 mm 

lift okno(6.15+6.15) x23.5x 0.38  m 3  109,84 
7.5  d=400 mm 

sut. 114,49 + priz 25,62 + I spr. 25,95 + II spr. 30,05 + III spr. 40,64 + 
gal. 29,55 + 6,34 = 272,64 m3 

m 3  173,00 

8. 

potrebnu glatku oplatu i podupir 

3 

8.1  stubovi  250x250 mm  m 3  3,73 
8.2  stubovi  200x200 mm  m 3  0,78 
8.3  grede  m 3  11,26 

9. 

deo kanala zidovi 12 cm.  Armirani beton je MB 30. U ceni 

po 
3 

9.1  kanal 60x80x264 cm sa oknom 60x80x220 cm  m 3  2,37 
9.2  kanal 140x80x264 cm sa oknom 140x80x220 ) ‐3 kom  m 3  9,48 
9.3  kanal66x96x250cm, sa oknom 60x80x300cm  m 3  2,14 
9.4  kanal 56x114x250 cm sa oknom 56x114x300 cm  m 3  2,09 
9.5  kanal cevni razvod 40x80x12.20cm,okno 140x80x215  m 3  5,69 
9.6  kanal cevni razvod 40x120x400cm, sa oknom 40x120x215cm  m 3  2,37 

10.  Nabavka materijala, transport i izrada armirano betonskih trakastih 

zavisi od vremenskih 

3 

10.1  (52,45xo,85x0,40)+(13,06x0,85x0,40)=  m 3  22,39 
10.2  14.72x0.60x0.40=  m 3  8,83 
10.3  3.70x1.60x0.40x2=  m 3  3,53 
11.  Nabavka materijala, transport i betoniranje ‐ 

2  m 2  215,26
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12.  Nabavka materijala, transport i betoniranje temeljnih zidova 
trakastih temelja. Zidovi debljine d= 25, 38 i 40 cm. Armirani beton 

3 

12.1  (debljine25 cm; 
((11,4x0,92)+(14,72x1,0)+(39,66x0,95))x0,25 =  m 3  15,42 

12.2  debljine 38 cm; 
12,79x0,92x0,38  m 3  4,47 

12.3  debljine 40 cm 
2,5x4,332 x 2 x 0,40  m 3  8,81 

13. 

10 cm iznad kote naglavne grede betonom MB 30 kategorija BII. 

m 3  251,30 
14. 

na deponiju do 10 km udaljenosti. 
Kom  96,00 

15.  Betoniranje naglavnih greda u oplati , MB 30. 
m 3  21,20 

16.  jednostranoj 
oplati, MB20. 

m 2  267,40 
17. 

jednostranoj oplati, MB30. 
m 3  32,00 

18.  Betoniranje sitnozrnim betonom debljine 8 cm. 
m 2  17,30
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Red. 
br.  OPIS POZICIJE  Jed. 

mere 

1. 

anovi 

1.1  Q 785  kg  88641,16 
1.2  Q 524  kg  90776,48 
1.3  Q 335  kg  2367,36 
1.4  Q 335  kg  2121,00 
1.5  Q 84  kg  67,64 
1.6  R  8  kg  6589,91 
1.7  R  10  kg  19303,14 
1.8  R  12  kg  14379,13 
1.9  R  14  kg  34579,03 
1.10  R  16  kg  25151,40 
1.11  R  19  kg  4034,87 

ukupno armature kg  288011,12
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VI       IZOLATERSKI RADOVI 

Red. 
br.  OPIS POZICIJE  Jed. 

mere 

1.  Nabavka  materijala  i  postavljanje  izolacije 

vune  d=100  mm,  Knauf  insulation 
‐ 

‐ 
posebno.  Izolaciju  postaviti  u  svemu  prema 

radova  uz  obaveznu  saglasnost  projektanta. 

Z4, Z5. 
2  m 2  864,34 

2.  Nabavka materijala i izrada hidroizolacije 

proizvoda, Kondor 3 mm sa varenim 
spojevima u dva sloja.  Prethodno naneti sloj 

postavlja izolacija. 
2  m 2  864,02 

3.  Nabavka materijala i izrada vertikalne 
hidroizolacije temeljnih zidova na bazi 
bitumenskih proizvoda, Kondor 4 mm 
varenim spojevima. Prethodno premazati 

izolacija. 
2 

316,60+419,0+33,00  m 2  768,60
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VII   BRAVARSKI  RADOVI GN 701 

Red. 
br.  OPIS POZICIJE  Jed. 

mere 

NAPOMENA: 
Svi bravarski radovi imaju se izvesti prema 

detaljima 

bojiti visokokvalitetnom bojom za metal u tonu po 
usvojenom uzorku, ako posebnom pozicijom nije 

1. 
elemenata.  Konstrukcija  od  metalnih  profilia.  Sve 

finalno  obraditi  bojom  za  metal  u  tonu  po  izboru 
projektanta. 

1.1  kg  37000 
1.2  kg  9800
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